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A.12

Quadro economico



Interventi di rifacimento della condotta foranea dell’abitato di Santadi — Progetto definitivo esecutivo

Condotta foranea di approvvigionamento idrico - Santadi

Al Importo dei lavori al netto della sicurezza (soggetto a ribasso d'asta) 569'289.95
A.2 Importo degli oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta) 2.63% 15'369.32
A Importo dei lavori in progetto 584'659.27
Importo lordo a base di gara di appalto 584'659.27
B.1 Rilievi e indagini preliminari 8'000.00
B.2 Allacciamenti ai pubblici servizi 4'000.00
B.3 Acquisizione o espropriazione di aree immobili -
B.4 Spese generali (plafond di prima approssimazione) 75'194.40
di cui per Abbanoa 7'519.44
di cui per il Comune 67'674.96
B.5 IVA al 22% sull'importo dei servizi ed altre eventuali imposte (22% di B.1 + B.2 + B.3 + B.4) 19'182.77
B.6 Lavori in economia previsti in progetto ma esclusi dall'appalto 80'000.00
B.7 Incremento del prezzo chiuso (articolo 133, comma 7, D.Legs. 163/2006) -
B.8 Accantonamento di cui all'articolo 12 del DPR 207/2010 17'539.78
B.9 Maggiori lavori imprevisti 30'606.55
B.10 Economie d'asta -
B.11 IVA al 10% sull'importo dei lavori in progetto (10% di A + B.6 + B.7 + B.8 + B.9 + B.10) 71'280.56
B Importo delle somme a disposizione dell'amministrazione 305'804.06
Importo totale del finanziamento (A + B) 890'463.33
Importo del finanziamento al netto dell'lVA 800'000.00
di cui a carico dell'’AATO 89.84% 800'000.00
a carico di Abbanoa S.p.A. - -
IVA a carico di Abbanoa S.p.A. 10.16% 90'463.33
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