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Condotta foranea di approvvigionamento idrico - Santadi 

A.1 Importo dei lavori al netto della sicurezza (soggetto a ribasso d'asta)   569'289.95 

A.2 Importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta) 2.63% 15'369.32 

A Importo dei lavori in progetto   584'659.27 

  Importo lordo a base di gara di appalto 
 

584'659.27 

B.1 Rilievi e indagini preliminari 8'000.00 
 B.2 Allacciamenti ai pubblici servizi 4'000.00 
 B.3 Acquisizione o espropriazione di aree immobili - 
 B.4 Spese generali (plafond di prima approssimazione)   75'194.40 

  di cui per Abbanoa 7'519.44 
   di cui per il Comune 67'674.96 
 B.5 IVA al 22% sull'importo dei servizi ed altre eventuali imposte (22% di B.1 + B.2 + B.3 + B.4) 19'182.77 
 B.6 Lavori in economia previsti in progetto ma esclusi dall'appalto 80'000.00 
 B.7 Incremento del prezzo chiuso (articolo 133, comma 7, D.Legs. 163/2006) - 
 B.8 Accantonamento di cui all'articolo 12 del DPR 207/2010 17'539.78 
 B.9 Maggiori lavori imprevisti 30'606.55 
 B.10 Economie d'asta - 
 B.11 IVA al 10% sull'importo dei lavori in progetto (10% di A + B.6 + B.7 + B.8 + B.9 + B.10) 71'280.56 
 B Importo delle somme a disposizione dell'amministrazione   305'804.06 

  Importo totale del finanziamento (A + B)   890'463.33 

              Importo del finanziamento al netto dell'IVA   800'000.00 

  di cui a carico dell'AATO 89.84% 800'000.00 

  a carico di Abbanoa S.p.A. - - 

  IVA a carico di Abbanoa S.p.A. 10.16% 90'463.33 

 


