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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I incid.COSTO
TARIFFA E DELLE Quantità %Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Oneri per l'attuazione del PSC
OS.001 SOMMANO a corpo 1,00 2´400,00 2´400,00 0,00

2 Somme a disposizione dell'Amministrazione (Spese Tecniche - Imprevisti -
SP.001 Incentivi RUP - Ecc.)

SOMMANO a corpo 1,00 17´131,62 17´131,62 0,00

3 Ripulitura della vegetazione infestante localizzata (minimo mq 6,00) attorno
ZF.305.003 alle piante adulte (diametro minimo cm 20) da sottoporre ad interventi di

recupero. c) forti difficoltà o pendenza notevole. Compreso l'abbrucciamento
in aposite piazzole e/o chiarie

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 4,86
Utili Impresa 10% euro -0,44
Spese Generali 15% euro -0,58

Prezzo Netto euro 3,84

RISORSE:
VARIE:
Oneri vari a stima a corpo 1,000 0,25 0,25

Sommano le risorse euro 0,25

Resta manodopera euro 3,59 73,868

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO a pianta 29´375,00 4,86 142´762,50 105´456,25 73,868

Parziale LAVORI A MISURA euro 162´294,12 105´456,25 64,978

T O T A L E   euro 162´294,12 105´456,25 64,978
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COMMITTENTE: COMUNE DI SANTADI

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I incid.COSTO
TARIFFA E DELLE %Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 162´294,12 105´456,25 64,978

M:001 LAVORI SELVICOLTURALI euro 142´762,50 105´456,25 73,868
M:002 SPESE GENERALI euro 17´131,62 0,00 0,000
M:003 ONERI PER LA SICUREZZA euro 2´400,00 0,00 0,000

TOTALE  euro 162´294,12 105´456,25 64,978

     Sanluri, 30/09/2014

Il Tecnico
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