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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1
D.0014.0004.
0002

2
D.0014.0004.
0003

3
D.0014.0001.
0004

4
D.0014.0001.
0008

LAVORI A MISURA

Trasporto in cantiere, posizionamento e
rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso
allacciamenti alle reti di servizi

SOMMANO cad

Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da
struttura in aciaio zincato a caldo e pannelli di
tamponatura. Pareti in pannelli sandwich da 50
mm, con due lamiere d’acciaio zincate e
preverni- ciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoestinguente, pavimenti in lastre di legno
truciolare idrofugo con piano di calpestio in pi-
astrelle di ceramica, serramenti in alluminio
anodizzato con barre di protezione esterne,
impianto elettrico canalizzato rispondente alla L
46/90, interruttore generale magnetotermico
differenziale, tubazioni e scatole in materiale
termoplastico autoestinguente; costo di utilizzo
della soluzione per un mese: a) soluzione
compos- ta da due vasi alla turca completi di
cassetta di scarico (in cabine separate con
finestrino a vasistas) e un lavabo con rubinetterie
in acciaio per acqua fredda, un finestrino a
vasistas e un portoncino esterno semivetrato,
dimensioni 3150x2400 mm con altezza pari a
2400 mm

SOMMANO cad

Legname, fornito e posto in opera per strutture
aventi il fine di puntellare edifici da demolire o da
restaurare o pericolanti, o da utilizzare in ogni
altra fattispecie che lo richiede, fornite e poste in
opera. Le puntellature provvisorie e funzionali
alla sicurezza dei lavoratori che eseguono fasi
pericolose, sono eseguite allinter- no di vani, del
terreno, etc, o allaperto. Sono costituite da ritti,
tavole, fasce, croci, gattelli etc.. Compreso il
taglio a misura; la chiodatura e le staffe; il
mantenimento delle condizioni di sicurez- za per
tutta la durata delle lavorazioni interessate alluso
dellap- prestamento provvisorio; lo smontaggio,
anche in tempi differiti; laccatastamento, il carico,
il trasporto fuori dal cantiere a lavori ultimati o
quando tali legnami non sono piu’ necessari. E’
inoltre compreso quanto altro occorre per dare le
puntellature realizzate a regola d’arte. Valutato a
metro cubo di legname posto in opera.

SOMMANO m3

Dispositivi di protezione individuale, dotati di
marchio di confomit'a CE ai sensi del DLgs 475/
92: Elmetto in polietilene ad alta densit’a,
bardatura regolabile, fascia antisudore, sedi
laterali per inserire adattatori per cuffie e visiere,
peso pari a 300 g; costo di utilizzo mensile

SOMMANO cad

1,00

1,00

1,00

1,00

0,40

0,40

60,00

60,00

305,36

128,40

652,52

0,42

305,36

128,40

261,01

25,20

A RIPORTARE

719,97

COMMITTENTE: COMUNE DI SANTADI
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.
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IMPORTI
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719,97

5
D.0014.0001.
0011

6
D.0014.0001.
0014

7
D.0014.0001.
0018

8
D.0014.0001.
0019

9
D.0014.0002.
0005

10
D.0014.0002.
0008

Dispositivi di protezione individuale, dotati di
marchio di coformit’a CE ai sensi del DLgs 475/
92: Occhiali di sicurezza a stanghette, anche
regolabili, ripari laterali e sopraccigliari, lenti in
policarbonato antiurto e antigraffio; costo di
utilizzo mensile

SOMMANO cad

Dispositivi di protezione individuale, dotati di
marchio di confomit'a CE ai sensi del DLgs 475/
92: Cuffia antirumore per espo- sizione a livelli
medi di rumore, peso 180 g, confezionata a
norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata
del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo
mensile

SOMMANO cad

Dispositivi di protezione individuale, dotati di
marchio di confomit'a CE ai sensi del DLgs 475/
92: Scarpa a norma UNI EN 345, classe S3,
puntale di acciaio, assorbimento di energia nel
tallone, antistatica, con tomaia impermeabile in
pelle naturale foderata, con suola in poliuretano
bidensit'a (antiolio, antiacido); costo di utilizzo
mensile

SOMMANO cad

Dispositivi di protezione individuale, dotati di
marchio di confomit'a CE ai sensi del DLgs 475/
92: Stivali in PVC con suola tipo carrarmato;
classe S5C/P+L, costo di utilizzo mensile: a)
stivale a tronchetto, in gomma

SOMMANO cad

Segnalazione di cantieri temporanei costituito da
cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice
della Strada e dal Regolamento di attuazione,
con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi
universali saldati sul retro: 1- cartello di forma
triangolare, fondo giallo (in osservanza del
Regolamento di attuazione del Codice della
strada, fig.Il 383390, 404), in lamiera di acciaio
spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale
per un mese: a) lato 60 cm, rifrangenza classe |

SOMMANO cad

Segnalazione di cantieri temporanei costituito da
cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice
della Strada e dal Regolamento di attuazione,
con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi
universali saldati sul retro: 1- cartello di forma
triangolare, fondo giallo (in osservanza del
Regolamento di attuazione del Codice della
strada, fig.Il 383390, 404), in lamiera di acciaio
spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale
per un mese: d) lato 60 cm, rifrangenza classe I

60,00

60,00

60,00

60,00

60,00

60,00

60,00

60,00

8,00

8,00

6,00

0,50

1,84

3,76

3,34

1,45

30,00

110,40

225,60

200,40

11,60

A RIPORTARE

6,00

1°297,97

COMMITTENTE: COMUNE DI SANTADI
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6,00

1°297,97

11
D.0014.0002.
0010

12
D.0014.0002.
0022

13
D.0014.0002.
0011

14
D.0014.0002.
0017

15
D.0014.0002.
0021

SOMMANO cad

Segnalazione di cantieri temporanei costituito da
cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice
della Strada e dal Regolamento di attuazione,
con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi
universali saldati sul retro: 1- cartello di forma
triangolare, fondo giallo (in osservanza del
Regolamento di attuazione del Codice della
strada, fig.ll 383390, 404), in lamiera di acciaio
spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale
per un mese: f ) lato 120 cm, rifrangenza classe
I

SOMMANO cad

Cartelli di avvertimento, prescrizione, divieto,
conformi al Dgs 493/96, in lamiera di alluminio 7/
10, con pellicola adesiva rifrangente
grandangolare; costo di utilizzo mensile

SOMMANO m2

Cartello di forma circolare, segnalante divieti o
obblighi (in ossevanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig.ll 4675), in
lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di
utilizzo del segnale per un mese: a) lato 60 cm,
rifrangenza classe |

SOMMANO cad

Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo (in
osservanza del Rgolamento di attuazione del
Codice della strada, fig. [l 399/a,b), formato dalla
composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio
spessore 10/10 mm con rifrangenza classe |
(segnale lavori, seg- nale corsie disponibili e un
pannello integrativo indicante la dis- tanza del
cantiere), tra cui uno con luci gia lle lampeggianti
di diametro 230 mm; costo di utilizzo della
segnalazione completa per un mese: a)
dimensioni 90x250 cm

SOMMANO cad

Nastro segnaletico per delimitazione di zone di
lavoro, percorsi obligati, aree inaccessibili, cigli di
scavi, ecc, di colore bianco/rosso, fornito e posto
in opera. Compreso luso per la durata delle fasi
che prevedono limpiego del nastro; la fornitura e
posa in opera degli spezzoni di ferro di altezza
non inferiore a cm 120 di cui almeno cm 20 da
infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro; la
manutenzione per tutto il periodo di durata della
fase di riferimen- to, sostituendo o riparando le
parti non piu’ idonee; la rimozione,
laccatastamento e lallontanamento a fine fase di
lavoro. E’ inoltre compreso quanto altro occorre
per lutilizzo temporaneo del nas- tro segnaletico.
Misurato a metro lineare posto in opera, al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori.

6,00

6,00

6,00

12,00

12,00

6,00

6,00

4,00

4,00

90,00

2,53

10,41

1,60

2,53

23,34

15,18

62,46

19,20

15,18

93,36

A RIPORTARE

90,00

17503,35

COMMITTENTE: COMUNE DI SANTADI
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90,00

1°503,35

16
D.0014.0002.
0026

17
D.0014.00083.
0008

18
D.0014.0005.
0005

19
D.0014.0006.
0001

20
D.0014.0007.
0001

21
A.001

SOMMANO m

Tabella lavori, fondo giallo (in osservanza del
Regolamento di atuazione del Codice della
strada, fig Il 382) da apporre in cantieri di durata
superiore ai sette giorni di dimensioni 200x150
cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a
rifrangenza classe |; costo di utilizzo del segnale
per un mese

SOMMANO cad

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro
pericolose realizzata mediante transenne
modulari costituite da struttura principale in
tubolare di ferro, diametro 33 mm, e barre
verticali in tondino, diametro 8 mm, entrambe
zincate a caldo, dotate di ganci e at- tacchi per il
collegamento continuo degli elementi senza
vincoli di orientamento: b) modulo di altezza pari
a 1100 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di
utilizzo del materiale per un mese

SOMMANO cad

Accertamenti sanitari di base lavoratori. Costo
semestrale.

SOMMANO cad

Costo per lesecuzione di riunioni di
coordinamento, convocate dal Coordinatore della
Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad es-
empio: illustrazione del P.S.C. con verifica
congiunta del P.O.S; illustrazione di particolari
procedure o fasi di lavoro; verifica del
cronoprogramma; consegna di materiale
informativo ai lavoratori; criticit'a connesse ai
rapporti tra impresa titolale ed altri sogget- ti
(subappaltatori, sub fornitori, lavoratori autonomi,
fornitori); approfondimenti di particolari e delicate
lavorazioni, che non ri- entrano nellordinariet’a.
Sono compresi: luso del prefabbricato o del
locale individuato allinterno del cantiere
idoneamente attrez- zato per la riunione a.
Riunioni di coordinamento con il datore di lavoro,
prezzo per ciascuna riunione

SOMMANO cad

Sorveglianza o segnalazione di lavori con
operatore, per ora di effettivo servizio

SOMMANO ora

Imprevisti dovuti alla sicurezza del cantiere e dei
lavoratori

SOMMANO a corpo

4,00

1,00

10,00

10,00

90,00

2,00

2,00

40,00

40,00

10,00

10,00

3,00

3,00

3,00

3,00

1,00

1,00

0,47

37,58

1,58

37,41

52,50

30,60

92,59

42,30

75,16

63,20

374,10

157,50

91,80

92,59

A RIPORTARE

2°400,00

COMMITTENTE: COMUNE DI SANTADI
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2°400,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 2°400,00
TOTALE euro 2°400,00

SANLURI, 15/04/2014

Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI SANTADI [ v.1/21]



