SEZIONETIPO GRONDA LATO INTERNO

SITUAZIONE ATTUALE |

STEP1:

1. Rimozione della prima file di
tegole Portoghesi e deposito
in cantiere;

2. Asportazione della Guaina
bitumata e dello strato di
guaina liquida applicato nel
tempo,

3. Rimozione dello strato di
intonaco esterno della
mantovana costituente la
gronda;
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STEP2: Risanamento Calcestruzzo

1. Demolizioni di tutte le parti friabili, incoerenti o in fase di distacco;

2. spazzolatura manuale o meccanica delle armature ossidate con rimozioni di
tutte le parti copriferro anche leggermente ammalorate e sfarinanti;

3. pulizia del sottofondo per eliminare polveri, tracce di olii grassi e disarmanti;

4. applicazione di malta cementizia anticorrosiva per il trattamento anticorrosivo
e la protezione di ferri di armatura da applicare a pennello dopo accurata
spazzolatura, rispettando tutte le prescrizioni previste nelle schede tecniche
allegate al prodotto;

5. accurato lavaggio della zona di intervento e successivo ripristino volumetrico
e strutturale con malta cementizia pronta all’'uso per riprese e stuccature a
spessore,

6. fibrorinforzata con microfibre sintetiche priva di componenti metallici
tixotropica con elevate caratteristiche meccaniche idonea per ripristini di
travi, pilastri, ecc. e per ricostruzioni volumetriche su pareti verticali e su
soffitti, posto in opera a cazzuola, rispettando tutte le prescrizioni previste
nelle schede tecniche allegate al prodotto;
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STEP3: Posizionamento scossalina per realizzazione gronda

1. Preparazione Scossalina in Alluminio da conformarsi con la
forma della gronda in muratura;

2. Fissaggio della scossalina mediante tassellatura e mastice adatto |
al bloccaggio in alcuni punti dello sviluppo dell'intero canale di
gronda;

3. Posizionamento di striscia di guaina bitumata che dovra
sovrapporsi per almeno 10 cm alla guaina esistente e per 10
cm sul profilo della nuova scossalina andando a coprire i
tasselli di ancoraggio della stessa ;
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STEP4: Riposizionamento Tegole Portoghesi
1. Riposizionamento dell’ultima fila di tegole
portoghesi;
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SEZONE TIPO GRONDA LATO ESTERNO
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STEP1:

1. Rimozione della prima file di
tegole Portoghesi e deposito
in cantiere,

2. Asportazione della Guaina
bitumata e dello strato di
guaina liquida applicato nel
tempo;

3. Rimozione dello strato di
intonaco esterno della
mantovana costituente la
gronda;
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STEPZ2: Risanamento Calcestruzzo

1. Demolizioni di tutte le parti friabili, incoerenti o in
fase di distacco;

2. spazzolatura manuale o meccanica delle armature
ossidate con rimozioni di tutte le parti copriferro
anche leggermente ammalorate e sfarinanti;

3. pulizia del sottofondo per eliminare polveri, tracce
di olii grassi e disarmanti;

4. applicazione di malta cementizia anticorrosiva per
il trattamento anticorrosivo e la protezione di ferri
di armatura da applicare a pennello dopo accurata
spazzolatura, rispettando tutte le prescrizioni
previste nelle schede tecniche allegate al prodotto;

5. accurato lavaggio della zona di intervento e
successivo ripristino volumetrico e strutturale con
malta cementizia pronta all’'uso per riprese e
stuccature a spessore,

6. fibrorinforzata con microfibre sintetiche priva di
componenti metallici tixotropica con elevate
caratteristiche meccaniche idonea per ripristini di
travi, pilastri, ecc. e per ricostruzioni volumetriche
su pareti verticali e su soffitti, posto in opera a
cazzuola, rispettando tutte le prescrizioni previste
nelle schede tecniche allegate al prodotto;

STEP3: Posizionamento scossalina per realizzazione gronda

1. Preparazione Scossalina in Alluminio da conformarsi con la
forma della gronda in muratura;

2. Fissaggio della scossalina mediante tassellatura e mastice adatto
al bloccaggio in alcuni punti dello sviluppo dell'intero canale di
gronda;

3. Posizionamento di striscia di guaina bitumata che dovra

sovrapporsi per almeno 10 cm alla guaina esistente e per 10

cm sul profilo della nuova scossalina andando a coprire i

tasselli di ancoraggio della stessa ;
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STEP4: Riposizionamento Tegole Portoghesi
1. Riposizionamento dell’ultima fila di tegole
portoghesi;
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3y Comune di Santadi
Provincia Carbonia-Iglesias

SOSTITUZIONE DEL

| CUPOLINO IN PERSPEX

ESISTENTE NON
APRIBILE CON

CUPOLINO APRIBILE
TIPO "VELUX”

STEP1:

1. Rimozione dell’infisso

svitatura dei tasselli di

RISTRUTTURAZIONE E
MANUTENZIONE DELLA STRUTTURA
DENOMINATA "CASA ANZIANI"

ancoraggio;
I
. STEPZ2:
2. Rimozione

esistente

LIVELLO DI PROGETTAZIONE: PROGETTO ESECUTIVO

STEP3:

ELABORATO:
PARTICOLARI COSTRUTTIVI

INTERVENTO COPERTURA PRIMO PIANO

TAVOLA

mattone di supporto ai
cupolini esistenti;
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CLIENTE:
COMUNE DI SANTADI

SCALE
ADOTTATE:

| STEPa:

4. Installazione del nuovo

s.¢.1:100-1:20 | f

[1 tecnico progettista: ssIE  ORDINE INGEGNERI
i

ssfill  PROVINCIA CAGLIARI
N ggog Dot Ing. FRANCESCO MOCCI

DATA
CONSEGNA:

Studio Tecnico Via L.M. Alcott N° 24

09013 Carbonia (CI)

Tel.3927920693 E-mail:

Ing.MocciFrancesco@gmail.com - francesco.mocci2@ingpec.eu
Cod.Fisc: MCCFNC 77D09B74] P.IVA: 03354160925

STUDIO TECNICO Dott. Ing. Mocci Francesco
ﬁ i Ordine degli Ingegneri Provincia di Cagliari -Albo A N.° 6809

REVISIONE:

| STEP5:

5. Posa della nuova guaina

impermeabilizzante

cupolino esistente mediante

dell'impermeabilizzazione

3. Rimozione della cordolatura in

+

infissa;
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